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巢东技改扩建项目工程水土保持监理、监测服务项目招标公告信息

	项目名称
	巢东技改扩建项目工程水土保持监理、监测服务项目

	项目编号
	/

	招标方式
	自行公开招标

	是否为网上电子招投标项目
	否

	投标资格要求
	1、企业资质:具有水土保持工程施工监理乙级及以上资质的企业；

2、监理项目负责人（总监理工程师）要求：具有在投标单位注册的水土保持监理工程师证书；监测项目负责人要求：须具有水土保持专业或水利水电工程专业工程师（或以上）技术职称；  

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反上述规定的，相关单位投标均无效。  

	是否接受联合体投标
	本次招标接受联合体投标，应满足下列要求：
1、联合体参加投标的，联合体（牵头方和成员方）总数不得超过  2 家。同一专业工程由一个单位承担的，按照承担单位资质确定资质等级；同一专业工程由两个单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；不同专业工程由不同单位分别承担的，按照各单位的相应资质确定联合体的资质。联合体牵头人和联合体成员按专业分工确定的联合体资质须满足招标文件的要求。
2、联合体参加投标的，招标文件下载、投标文件编制、递交标书等工作均由其牵头人负责办理，其他联合体成员方按招标文件要求提供相关材料即可。
3、联合体参加投标的，一旦中标，联合体各方将向招标人承担连带责任，各方应服从招标人的管理。
4、联合体牵头人及成员单位共同对所提交的投标文件及相关证书材料的真实合规性负责。

	招标项目内容范围
	监测内容

（1）水土流失自然影响因子监测

包括地形、地貌和水系的变化情况，气象水文、地形地貌、地表组成物质、植被等自然影响因素。

（2）扰动土地情况监测

包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等，重点监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积、土石方平衡及调配等内容。 

（3）水土流失状况监测

包括水土流失类型及形式、水土流失面积监测、土壤侵蚀强度、重点区域和重点对象不同时段的土壤流失量等。

（4）水土流失防治成效监测

对工程措施、植物措施和临时措施进行全面监测。监测内容包括措施类型、开（完）工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度（郁闭度）、防治效果、运行状况等。

（5）水土流失危害监测

根据本项目特性，监测主体工程施工过程中的水土流失危害，包括：水土流失危害的面积、水土流失危害的其他指标和危害程度等。

监理内容：

按规定向滁州市水利局提交监理实施细则，按水土保持监理标准和规范开展水土保持施工监理工作

	招标公告发布时间
	2024年05月29日

	递交投标文件的截止时间
	2024年06月4日10时00分

	开标地点
	滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼603会议室

	开标时间
	2024年06月4日10时00分

	招标文件售价
	0元

	信  息  内  容

	项目概况
	技改工程水土保持监测范围为水土流失防治责任范围，矿区面积为8.6839km²，拟开采面积为2.897km²，基建期范围约30公顷。

	标段划分
	一个标段。

	评标办法
	综合评估法
	服务费支付方式
	详见招标文件

	项目概算
	24万元
	计划工期
	详见招标文件

	资金来源
	自筹资金
	招标文件等获取方式
	网上下载

	投标保证金缴纳要求：不要求

	招标人名称：安徽巢东矿业高新材料有限责任公司 

地址：滁州市明光市涧溪镇319省道北侧66号  

联系人： 杨传林
联系方式：19955001104
	招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 

地址： 滁州市龙蟠大道109号房产大厦　

联系人：曹思敏
联系方式：0550-3519516、18712012204

	公告发布媒体：滁州市兴滁矿业投资集团有限公司（http://www.xckytz.com/index.html）


第一章 投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	名称：安徽巢东矿业高新材料有限责任公司 

地址：滁州市明光市涧溪镇319省道北侧66号   

联系人：杨传林
联系方式：19955001104

	2
	招标代理机构
	名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼620室
联系人：曹思敏
联系电话：0550-3519516、18712012204

	3
	招标项目名称
	巢东技改扩建项目工程水土保持监理、监测服务项目

	4
	建设地点
	明光市内

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	资金来源及比例
	资金来源：自筹资金；比例：100%

	7
	招标范围
	监测内容

（1）水土流失自然影响因子监测

包括地形、地貌和水系的变化情况，气象水文、地形地貌、地表组成物质、植被等自然影响因素。

（2）扰动土地情况监测

包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等，重点监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积、土石方平衡及调配等内容。 

（3）水土流失状况监测

包括水土流失类型及形式、水土流失面积监测、土壤侵蚀强度、重点区域和重点对象不同时段的土壤流失量等。

（4）水土流失防治成效监测

对工程措施、植物措施和临时措施进行全面监测。监测内容包括措施类型、开（完）工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度（郁闭度）、防治效果、运行状况等。

（5）水土流失危害监测

根据本项目特性，监测主体工程施工过程中的水土流失危害，包括：水土流失危害的面积、水土流失危害的其他指标和危害程度等。

监理内容：

按规定向滁州市水利局提交监理实施细则，按水土保持监理标准和规范开展水土保持施工监理工作

	8
	是否接受联合体投标
	接受，详见招标公告

	9
	评标办法
	综合评估法

	10
	工期
	计划工期：水土保持监测时段从施工准备期预计2024年10月开始，基建期2年，存在可能延期和提前的可行性。监理工期同施工工期。

	11
	质量要求
	必须符合国家强制性规范、条文、标准和招标文件要求。

	12
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告中“投标资格要求”内容。

	13
	踏勘现场
	☑不组织，投标人自行组织踏勘现场；  □组织

	14
	投标预备会
	☑不召开；  □召开

	15
	投标人提出问题的截止时间及方式
	如投标人对招标文件有疑问，请于2024年05月31日8时前将疑问内容以电子邮件形式发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）。

	16
	招标人澄清的时间及方式
	招标人将在2024年05月31日17时后在滁州市兴滁矿业投资集团有限公司（http://www.xckytz.com/index.html）发布，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

	17
	分包
	√不允许

允许，分包内容要求：/
分包金额要求：/

接受分包的第三人资质要求：/

	18
	偏离
	√不允许；□允许

	19
	构成招标文件的其他材料
	招标文件，招标人提供的其他材料及招标澄清答疑文件。

	20
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式
	同本表第16条

	21
	增值税税金
	（1）计税方法：

☑一般计税方法

□简易计算方法 

（2）发票类型：

☑增值税专用发票

□增值税普通发票

增值税税率按照国家有关规定执行。

其它：/。

	22
	最高投标限价
	监理服务费最高投标限价：12万元整，监测服务费最高投标限价：12万元整，投标报价不得高于最高限价，否则按无效标处理。无论工期增加或减少，费用均不予调整。
发布时间：  2024 年 05 月 29 日  17  时前。

发布媒介：滁州市兴滁矿业投资集团有限公司（http://www.xckytz.com/index.html）  

	23
	投标有效期
	投标有效期为 90日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	24
	签字或盖章要求
	投标文件须按格式文件要求签字或盖章（投标文件格式为PDF）

	25
	投标文件份数
	一份PDF电子投标文件

	26
	装订要求
	无

	27
	投标文件封套上应载明的信息
	投标人地址：

投标人名称：

                   （项目名称）投标文件

在   年  月   日  时前不得开启（本条不采用）

	28
	投标截止时间
	2024年06月4日10时00分（北京时间）

	
	电子投标文件

递交方式、时间
	1、投标人须在投标文件截止时间前（2024年06月4日10时00分前）将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称+项目名称”，未在规定时间内发送加密PDF格式投标文件，投标将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准，若投标人重复发送电子投标文件的，将以2024年06月4日10时00分前最后收到的投标文件为准,投标文件无法打开的，由投标人自行承担后果。

2、投标人在2024年06月4日10时00分至2024年06月4日10时30分内将投标文件的密码（投标单位名称+密码）发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）。未在规定时间内发送密码的，投标将被拒绝。

	
	开标时间及地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼603会议室

	
	开标顺序
	开标顺序：

（1）宣布开标纪律；

在投标截止时间后同时宣布投标人名单、公布投标人投标报价、质量目标、服务期及其他内容，并作记录

评标委员会对电子投标文件评审；

宣布评审结果；

开标结束。

	29
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否；□是

	30
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：招标人依法组建

	31
	是否授权评标委员会确定中标候选人
	是，推荐的中标候选人数：3名。

	32
	中标候选人公示媒介
	滁州市兴滁矿业投资集团有限公司（http://www.xckytz.com/index.html） 

	33
	履约担保
	履约保证金数额：中标价*2%，取整到千位。（取整到千）； 

形式：银行转账等现金形式或银行保函或保证保险或保证保险
收款单位：另行通知        

开户银行：另行通知 

银行帐号：另行通知   
缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约保证金缴纳及合同签订。否则，取消中标资格，投标保证金不予退还。中标单位原因造成合同延期签订的，每延期一天按500元予以处罚，延期签订情节严重的，招标人有权取消其中标资格。并承担给招标人造成的损失，同时依法承担相应法律责任；

履约保证金退还时限：履约保证金有效期满7日内。

其他相关要求：

采用银行保函的具体要求:以招标人具体要求为准；

采用担保保函的具体要求：以招标人具体要求为准；

采用商业保险的具体要求：以招标人具体要求为准；

采用第三方担保的具体要求：以招标人具体要求为准；

联合体参加投标且中标的，以联合体牵头人的名义按上述要求缴纳履约担保。 

	需要补充的其他内容

	招标代理服务费
	代理服务费：5000 元。

支付主体：中标单位在领取中标通知书前一次性支付给代理公司。                                                   

	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。投标人投标的所有投标文件、设计成果、图纸等资料和所有权、知识产权将归属于招标人，且不得索回。招标人有权全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案等，并不需征得未中标人的书面同意，且不需要支付任何使用费用。

知识产权的范围及归属：所有投标人的投标文件、设计成果、图纸等资料均应为原创，不得包含侵犯第三方知识产权的行为。否则造成相关责任及索赔由投标人自行承担。

	保密要求
	招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。

	特别说明
	1、如本文件前后章节、条款、内容规定不一致，以对招标人有利的解释为准。

2、本文件的最终解释权归招标人所有。

	办公场所、设备
	现场办公场所由施工单位提供，办公设备由中标单位自行配备。

	合同签订
	中标人须在中标通知书发出后 30 日内完成合同签订。否则，取消中标资格，投标保证金不予退还。

	监理机构人员要求
	招标阶段不作要求，中标后人员配备需满足相关文件及招标人要求，否则取消其中标资格。

	监理考核考勤
	（1）人员考核：工程开工进场后，监理单位必须按招标文件要求和投标承诺配备项目总监、总监代表、专业监理工程师、监理员等监理部关键岗位人员以监理单位任命文为准。未经发包人同意，不得更换上述人员。发包人将组织对上述人员进行业务能力考核，对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的，（从第一次监理例会进行计算时间）监理单位累计7日内必须整改调整到位。否则，对于总监和总监代表，按照2000元/人·天的违约金进行处罚，专业监理工程师、监理员按照1000元/人·天的违约金进行处罚。累计28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。

（2）在第一次监理例会，监理单位针对投标承诺配备项目总监，监理单位为本项目配备的总监代表、专业监理工程师、监理员等监理部关键岗位人员必须全部到场参加，否则发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。

（3）在交底会议，监理单位针对投标承诺配备项目总监，监理单位为本项目配备的总监代表、专业监理工程师、监理员等监理部关键岗位人员必须全部到场参加，否则发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。

（4）人员考勤：①监理部所有管理人员上下班实行人脸识别电子考勤，人脸识别电子考勤系统设备必须与招标人现行使用的监管平台无缝对接。②监管平台设备及人脸识别电子考勤系统设备，监理人可以租赁或购买，但租赁或购买费用由监理人在投标报价时自行考虑，含在投标报价中，招标人将不再支付任何费用。③监管平台考勤范围为本项目监理部和项目部所有管理人员，监管平台信息及数据录入（包括质量、进度、安全、施工许可办理等）均由监理单位负责。

根据施工实际需要安排，按照经批准的人员进场计划进行考勤。总监及总监代表每月在岗时间不得少于20天，专业监理工程师、监理员每月均在岗。未按规定在岗履责的，对总监和总监代表处罚1000元/人·天的违约金，对专业监理工程师、监理员处罚1000元/人·天的违约金。监理部关键岗位人员离岗必须向发包人代表履行请假手续，若被相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的，又未履行请假手续的，处罚5000元/人·次的违约金。

	进度控制
	协助委托人编制水土保持工程施工进度计划，检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划;向委托人提出调整水土保持工程施工进度计划的建议意见。

	施工质量控制
	依据水土保持工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理;按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级;审核承包人提出的工程质量缺陷处理方策，参与调查质量事故。

	资金控制
	协助委托人编制付款计划;审查承包人提交的资金流计划;核定承包

人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证:受理索赔申请，提出处理

建议意见。

	禁止条款
	不得与施工单位同吃同住；不得将罚款、差旅费及相关费用转嫁给施工单位；不得代替施工单位整理相关施工资料及相关有偿服务；不得以监理费支付等为由拒绝履行监理服务，如有发现，委托人有权立即予以清退出场，终止合同，并另行委托同等资质的监理单位完善后续服务。

	税收管理规定
	执行明光市文件管理规定，收款单位应依法履行纳税义务，否则将给予相应的处罚。

	取消中标资格情形
	存在以下情形的，取消中标资格，情节严重的，提请相关行政执法部门和招投标监督管理部门进行处罚：

（1）拟派项目负责人有在建项目的或拟派总监在建项目数量不符合要求的； 

（2）开标现场要求到场人员或参加约谈人员冒名顶替的；

（3）投标文件弄虚作假的，考察结果与投标文件不符，或所报项目存在违约行为的；

（4）投标或履约保函造假；

（5）工程开工首周首月人员考勤考核不合格，发包人终止合同的；

（6）未经业主同意擅自变更项目负责人（建造师）或总监的；

（7）其他违反招标文件及合同情形的。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）财务要求：见投标人须知前附表；

（5）业绩要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以网上留言或书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司（http://www.xckytz.com/index.html）” 发布，但不指明澄清问题的来源。 

2.3 招标文件的修改

招标人可以修改招标文件，并以澄清的方式在“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司（http://www.xckytz.com/index.html）”发布。

3. 投标文件（电子投标文件按下列要求制作为PDF格式）

3.1 投标文件的组成

投标文件由资信证明文件、商务标两部分组成（均须加盖投标单位公章）：

3.1.1资信证明文件部分： 

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；（若为联合体投标，仅需牵头方提供）
（2）诚信投标承诺书；（若为联合体投标，双方仅需提供）
（3）企业法人营业执照；（若为联合体投标，双方仅需提供）
（4）企业资质证书；

（5）监理项目负责人有效身份证和证书；

（6）监测项目负责人有效身份证和证书；

（7）投标单位的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人（包含监理项目负责人和监测项目负责人）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的招标前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标单位是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

（8）资信标投标人认为需要的其它证明材料。

3.1.2商务标部分：

（1）投标函；
（2）商务标投标人认为需要提供的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天，从投标截止之日算起。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 中标通知书发放后五个工作日内退还未中标单位的投标保证金，签订合同后五个工作日内，退还中标单位的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人在投标中存在弄虚作假、串通投标等违法行为的；

3.5投标文件的编制（本项目不采用）

3.5.1投标文件一式三份，正本一份，副本两份。

3.5.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.5.3投标文件中的材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效投标处理。

3.6投标文件的装订、密封和标记（本项目不采用）

3.6.1投标文件的装订要求

3.6.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

3.6.2投标文件的密封

3.6.2.1投标文件按投标人资格证明文件、技术标文件、商务标文件顺序分别密封、装订。

3.6.3投标文件密封袋的标记

3.6.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址。注明下列识别标志：招标项目名称。

3.6.4所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

3.7电子投标文件的提交

3.7.1投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：安徽巢东矿业高新材料有限责任公司 /滁州市城投工程咨询管理有限公司
时间及其他要求：

1、投标人须在投标文件截止时间前（2024年06月4日10时00分前）将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称+项目名称”，未在规定时间内发送加密PDF格式投标文件，投标将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准，若投标人重复发送电子投标文件的，将以2024年05月 日10时00分前最后收到的投标文件为准,投标文件无法打开的，由投标人自行承担后果。

2、投标人在2024年06月4日10时00分至2024年06月4日10时30分内将投标文件的密码（投标单位名称+密码）发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）。未在规定时间内发送密码的，投标将被拒绝。
4投标文件的修改与撤回

4.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件，并可修改后重新按招标文件规定提交，开标时以投标截止时间前投标人最终提交的投标文件为准。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）在投标截止时间后同时宣布投标人名单、公布投标人投标报价、质量目标、服务期及其他内容，并作记录；

（3）评标委员会对电子投标文件评审；

（4）宣布评审结果；

（5）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示

招标人在“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（网址：滁州市兴滁矿业投资集团有限公司（http://www.xckytz.com/index.html）公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约担保金额的相关要求见投标人须知前附表。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.4.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1本招标项目的施工合同将授予按本须知第7.1条规定所确定的中标人。

7.5.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.4  除法定情形外，合同履行期间项目负责人不得更换。项目负责人确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目负责人不低于投标文件中拟派项目负责人的资格条件。
8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、定标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、定标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2投标人和其他利害关系人对评标结果等事项投诉的，应当在开标期间或定标候选人公示期间，先向招标人提出异议。注：一份质疑（异议）函只能针对一个项目提出质疑（异议），且针对同一招标采购程序环节的质疑（异议）应当一次性提出。
10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第二章 资格审查办法

资格审查办法前附表

资信证明文件评审

	条款号
	审查内容
	评审标准

	1
	审查资料
	法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)（若为联合体投标，仅需牵头方提供）
	检验电子标书

	
	
	诚信投标承诺书；（若为联合体投标，双方仅需提供）
	检验电子标书

	
	
	企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）（若为联合体投标，双方仅需提供）
	

	
	
	企业资质证书
	

	
	
	监理项目负责人有效身份证和证书；
	

	
	
	监测项目负责人有效身份证和证书；
	

	
	
	投标单位的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人（包含监理项目负责人和监测项目负责人）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的招标前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标单位是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明
	

	
	
	联合体协议书（如有）
	检验电子标书


1、由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）未按招标文件要求提供资格审查材料；

（2）保证金不按第一章“投标人须知”及其前附表要求提交投标保证金的；

（3）法律、法规规定的其他情形.

2.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第三章 评标办法

商务标评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	4.1.1
	形式评审标准
	投标函签字盖章
	有投标单位及其法定代表人签章。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求。

	
	
	商务文件签字盖章
	按投标文件格式要求签章

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价

	4.1.2
	响应性评审标准
	工期
	符合投标单位须知前附表规定 

	
	
	工程质量
	符合投标单位须知前附表规定 

	
	
	投标有效期
	符合投标单位须知前附表规定

	4.1.3
	商务评分

（100分）
	一、报价偏差率计算。

偏差率=|（投标报价-评标基准价）/评标基准价|×100%

二、报价得分计算。

投标报价等于评标基准价的得满分，其余投标人的报价得分按照下列公示计算：
①投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×1

②投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.5
注：1、偏差率=|（投标报价-评标基准价）/评标基准价|×100%

2、计算过程中，B值、评标基准价（F值）、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

3、本项目投标报价按总报价计算，按监理服务费+监测服务费的总服务费计算。
	评标基准价F=B×（1-K）其中：K为调整系数，K的取值为-0.5%（1号），0%（2号），0.5%（3号），1.0%（4号），1.5%（5号）。

B值为计算范围内有效投标人报价的算术平均值。


商务标评审表注：

（1）投标人总报价如超过最高投标限价，否则商务标按无效标处理。 

（2）只有通过详细评审的有效投标人才能参加商务报价评分。

（3）本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

（4）B值计算方法：计算范围内有效投标人报价的算术平均值。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对投标人依次进行资信、商务文件审查，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人，依次推荐3名中标候选人。如总得分相等，以投标报价（总报价）低的优先；投标报价仍相等，由招标人随机抽取确定排名。

2.评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐3名中标候选人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.评标程序

 评标先做准备工作，先进行资信，然后进行商务标评审。

3.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

3.2技术标评审（无）
详见技术标评审表。

3.3商务标评审

详见商务标评审表。

3.4推荐中标候选人：资信评审、商务标评审后，推荐3名中标候选人，并标明排序。
4.评审内容

4.1技术标评审（无）

4.2商务标评审

只有通过技术标评审的投标才能够进入本阶段评审。

4.2.1形式性评审标准：见商务标评审表。

4.2.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

4.2.4 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.无效投标条款

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价高于（不含等于）招标人发布的投标报价最高限价的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效投标情形。

6.投标文件的澄清和补正

6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

7.评分标准

商务标评分标准：见商务标评审表。

8.评审结果

8.1评标委员会按照商务总得分由高到低推荐3名中标候选人。

8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）废标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）经评审的价格一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8.3依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者经查实其存在弄虚作假等其他违法违规行为骗取中标的，招标人将没收其投标保证金，可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以依法重新组织招标。

依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

9.其他

投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

采购单位（全称）:                              （以下简称甲方）

      服务单位（全称）:                               （以下简称乙方）

依照《民法典》、《中华人民共和国水土保持法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本此采购服务事项协商一致，订立本合同。

服务内容

一、水土保持监测：

1、监测范围：技改工程水土保持监测范围为水土流失防治责任范围，矿区面积为8.6839km²，拟开采面积为2.897km²，基建期范围约30公顷。

2、监测时段：水土保持监测时段从施工准备期预计2024年10月开始，基建期2年，存在可能延期和提前的可行性。

3、监测内容

（1）水土流失自然影响因子监测

包括地形、地貌和水系的变化情况，气象水文、地形地貌、地表组成物质、植被等自然影响因素。

（2）扰动土地情况监测

包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等，重点监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积、土石方平衡及调配等内容。 

（3）水土流失状况监测

包括水土流失类型及形式、水土流失面积监测、土壤侵蚀强度、重点区域和重点对象不同时段的土壤流失量等。

（4）水土流失防治成效监测

对工程措施、植物措施和临时措施进行全面监测。监测内容包括措施类型、开（完）工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度（郁闭度）、防治效果、运行状况等。

（5）水土流失危害监测

根据本项目特性，监测主体工程施工过程中的水土流失危害，包括：水土流失危害的面积、水土流失危害的其他指标和危害程度等。

4、监测方法

按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的要求，本工程监测主要采用了调查监测、地面定位观测和遥感监测相结合的方法，同时利用现有监测成果等方法进行监测。

水土流失主要调查、监测方法

	序号
	监测项目
	主要监测方法

	11
	降水强度、降水量
	收集附近水文站和气象站多年观测资料，主要包括降水量、降水强度、降水量时程分配和暴雨情况；记录监测期间暴雨出现的季节、频次、雨量、强度占年雨量的比例。 

	22
	水蚀量
	地面监测法：采用沉沙池法定点监测。 

	33
	扰动土地情况监测
	采用调查法，无人机、卫星遥感，实地量测等

	44
	林草生长情况
	林草生长情况采用随机调查法，记录林草植被的分布、面积、种类、群落、生长情况、成活率、植物覆盖度等。

	55
	植物防护措施监测
	植物措施和管护情况监测：植被建设林草的生长情况、成活率等采用标准地样法（样线法），植物措施管护情况采用工作记录检查法和调查访问方法。 

	66
	工程、临时防护措施监测
	巡视、观察法确定防护的数量、质量、效果及稳定性。

拦挡工程效果：主要记录运行期间挡土墙的工程质量、拦土量、雨季后拦护效

果以及保护和维修情况；

排水工程效果：排水系统、防护措施的实施效果及稳定性；

土地整治工程：记录整地对象、面积、整治后的地面状况、覆土厚度、整治后的土地利用方式等。


（1）地面观测

①沉沙池法

沉沙池监测是开挖沉沙池或利用已有沉沙池、水池等观测排泥沙量，在整个施工期定期进行观测记录，在降雨高峰期需增加监测次数。对于本项目可以利用布设的沉淀池等进行排泥沙量观测。为保证观测数据的准确性，进行沉沙池监测时应首先完善沉沙池汇水面积，在每次暴雨过后，对沉沙池和排水沟内的泥沙总量进行量测，根据挟沙水流中推移质与悬移质之比，推算出集雨控制范围内土壤流失总量，并及时清理沉沙池中的泥沙。沉沙池的年清淤次数视淤积量而定。

②实地调查法

调查法主要用于本项目施工建设期的扰动地表面积、破坏林草植被面积、损毁植被情况以及施工期水土保持临时措施运行情况、弃渣量，设计水平年水土保持措施保存、运行情况以及水土流失危害情况监测，包括实地调查及资料收集等，同时针对本项目建设过程中一些施工单元时空变化复查，定位观测比较困难，因此采取巡查以监测其扰动地表面积以及水土流失的发生、发展情况。

（2）利用监测机构监测成果

对自然条件如降雨强度、降雨量的监测，以收集资料为主，为水土流失分析提供基础数据。原地貌对照观测区在项目建设区相应监测点附近选取。

（3）遥感监测

遥感监测应在施工前开展1次，施工期每年不少于1次。

在开工前开展1次遥感监测，了解整个项目区的原地貌情况，在施工过程中每隔6个月开展1次遥感监测，全面了解整个项目区的水土流失情况、扰动土地情况，在施工结束后开展1次遥感监测，对照开工前、施工中的遥感影像，测算出本工程实际的扰动地表面积、损毁植被面积、水土保持措施建设情况。无人机遥感监测特点有使用成本低、高分辨率图像和高精度定位数据获取等能力，适用于低空遥感数据的快速获取。无人机监测可以在低空、低速的情况下对研究区域进行高精度拍摄，通过DEM数据分析，结合坡度、土壤、植被覆盖情况得到水土流失状况、强度以及分布情况。

5、监测频次

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号），监测频次如下：

项目在整个建设期开展全程不间断监测。工程建设期：开展1次全面调查，摸清项目建设区背景情况，即水土流失影响因素及水土流失状况等。

扰动土地：扰动土地情况每月监测1次，其中正在使用的临时堆土场至少每两周监测1次；

水土流失状况：水土流失量采用沉沙池法，雨后进行测量，至少每月监测1次，发生强降雨等情况后及时加测。

水土流失防治成效：工程、植物措施每季度监测1次，临时措施每月监测1次。

水土流失危害：与水土流失状况一并开展，灾害事件发生后1周内完成监测。

6、点位布设

水土保持监测点布设需综合考虑工程特点、扰动地表面积和特征、涉及的水土流失不同类型、扰动开挖和堆积形态、植被状况、水土保持设施及其布局，以及交通、通信等条件综合确定。

本方案共设置监测点位7处。其中土壤流失量监测点（沉沙池法）3处，防治措施实施效果监测点（调查监测）4处。

水土流失定点监测点位布设一览表

	监测位置
	监测内容
	监测时段
	监测方法

	监测分区
	单位编号
	位置
	
	
	

	露天采场
	1#
	采场沉淀池
	土壤流失量
	施工期
	沉沙池法、实地调查法

	
	2#
	采场截排水沟
	工程措施实施情况
	施工期
	实地调查法

	运输道路
	3#
	内部运输道路排水沟排水出口
	土壤流失量
	施工期
	沉沙池法、实地调查法

	
	4#
	内部运输道路截排水沟
	工程措施实施情况
	施工期
	实地调查法

	
	5#
	乔、灌、草绿化区域
	植物措施实施情况
	至设计水平年
	调查监测

	表土堆场
	6#
	表土堆场外排水沉淀池
	土壤流失量
	施工期
	沉沙池法、实地调查法

	
	7#
	挡墙、排水沟、土地整治区域
	工程措施实施情况
	施工期
	调查监测


7、实施条件和成果

设施设备及人员配备：水土保持监测工作人员应不少于3名，其中总监测工程师1名、监测工程师2人，各种监测方法需要辅助符合规定的监测设施、设备。

监测单位在监测工作开展前要制定监测实施方案；在监测期间要做好监测记录和数据整编，按季度编制水土保持监测季度报告，按年度编制水土保持监测年度报告；在水土保持设施验收前应编制监测总结报告。监测实施方案、日常监测记录和数据、监测意见、监测季报和总结报告，应及时提交建设单位。监测单位发现可能发生水土流失危害情况的，应随时向建设单位报告。

水土保持监测在每次监测时必须做好原始调查记录（包括调查时间、人员、地点，调查基本数据及存在的主要问题等），并有调查人员、记录人员及校核、审查签字，做到手续完备。监测工作结束后，及时对原始数据进行整理，方案对监测提出以下要求：

1）监测成果包括监测实施方案、监测季度报告、总结报告、监测数据、监测图件和影像资料等。

2）监测资料应真实可靠，监测成果应客观全面反映项目建设过程中的水土流失及其防治情况；通过对监测数据分析，明确水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率等各项水土流失指标值。

3）影像资料包括监测过程中拍摄的反映水土流失动态变化、水土流失危害及其治理措施实施情况的照片、影像等。

4）监测总结报告作为项目水土保持竣工验收依据之一，水土保持监测总报告内容应符合《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）相关要求。

5）生产建设项目水土保持监测成果应按照档案管理相关规定建立档案。项目监测单位应把监测成果资料报送建设单位及水行政主管部门滁州市水利局。

6）监测单位对生产建设项目水土保持监测进行三色评价。生产建设项目水土保持监测三色评价是指监测单位依据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价，在监测季报和总结报告中明确“红绿黄”三色评价结论。

7）水土保持监测总结报告应符合《水利部办公厅关于进一步加强水土保持监测工作的通知》（水保〔2020〕161号）。

8）三色评价需以水土保持方案确定的防治目标为基础，以监测获取的实际数据为依据，针对不同的监测内容，采取定量评价和定性分析相结合方式进行量化打分。

以上监测内容可能会根据矿山实际开采情况进行微调，监测单位应对每次监测结果进行统计，做出分析评价，依法开展水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，实行水土保持监测“绿黄红”三色评价，并按规定向滁州市水利局、明光市水务局提交监测实施方案、监测季度报告及总结报告；同时做好监测预报。监测单位应实行水土保持监测“绿黄红”三色评价，水土保持监测单位根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。监测单位应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站公开。

全部监测工作结束后，对监测结果做综合分析与评价，编制监测成果报告，报送水行政主管部门及其相应的监测管理机构。同时，在水土保持设施竣工验收前应编制水土保持监测总结报告。

二、水土保持监理：

按规定向滁州市水利局提交监理实施细则，按水土保持监理标准和规范开展水土保持施工监理工作。

3、服务期

3.1 水土保持监测时段从施工准备期预计2024年10月开始，基建期2年，存在可能延期和提前的可行性。监理工期同施工工期。
3.2 因以下原因造成延误，经甲方确认服务期相应顺延：

3.2.1甲方未按照要求提供服务条件和相应的资料；

3.2.2重大设计变更；

3.2.3重大民事、停电影响；

3.2.4因不可抗力影响。

4、质量要求

4.1  质量标准

（1）《水土保持工程设计规范》（GB 51018-2014）

（2）《开发建设项目水土保持方案技术规程》（GB50433-2008）

（3）《开发建设项目水土保持方案管理办法》(水保【1994】513号)

（4）《开发建设项目水土保持方案编制报审批管理规定》（2017年12月22日水利部令第49号）

（5）国家有关工程建设标准强制性条文和国家及地方有关水土保持监测标准和法律法规要求

4.2  服务质量

4.2.1水土保持监测报告等，必须满足相关规范、标准、以及水利部和安徽省水利厅水土保持监测相关报告编制要求，并确保编制质量达到水行政主管部门备案要求。
4.2.2乙方服务质量达不到规程的质量标准，乙方应承担违约责任；

4.2.3工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定向相关部门提供完整监测报告。

4.2.4按规定向滁州市水利局提交监理实施细则，按水土保持监理标准和规范开展水土保持施工监理工作。
5、合同价款及支付

5.1本工程合同价为：大写：                小写：       元 。其中监理服务费：大写：                小写：       元；监测服务费：大写：                小写：       元
5.2本项目合同计价方式为固定总价，无论工期增加或减少，费用均不调整。                

5.3付款方式：监测：自合同签订后根据招标人要求完成项目的水土保持监测服务工作，每半年为一个批次，在每半年完成规定的监测服务和提交合格成果后，满足付款条件下支付本批次80％监测服务费用，本项目服务内容全部完成后一次性付清余款。

监理：自合同签订后根据招标人要求完成项目的水土保持监理服务工作，每半年为一个批次，在每半年完成规定的监理服务和提交合格成果后，满足付款条件下支付本批次80％监理服务费用，本项目服务内容全部完成后一次性付清余款。      

6、双方一般权利和义务

6.1  甲方权利和义务

6.1.1 甲方向乙方提供相关资料;

6.1.2 甲方负责调解水土保持技术咨询过程中可能存在的民事纠纷问题，如因民事纠纷导致工期延误，乙方不承担由此引发的一系列责任。

6.1.3 甲方有义务按时支付合同价款。

6.2   乙方权利和义务

6.2.1 乙方应保证水土保持监测报告等，必须满足相关规范、标准、以及水利部和安徽省水利厅水土保持监测相关报告编制要求，并确保编制质量达到水行政主管部门备案要求；负责水土保持监测并出具相关监测报告；负责水土保持技术咨询过程中组织专家评审、会务等本项目水土保持技术咨询相关事项。

6.2.2 承担因方案、验收报告、监测报告不合格而返工费用，因乙方的责任而造成工期延误，承担违约责任；

6.2.3 乙方对未尽事宜应提前两天向甲方提出；

6.2.4 乙方选派项目负责人      （电话：        ）负责协调解决施工现场相关事宜；

7、安全责任

7.1  甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方原因等导致安全事故由甲方承担相应的责任及发生的费用。

7.2  乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理制度，严格按规程标准组织施工，并接受行业安全人员依法执行的安全检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用由乙方承担。

8、违约责任

8.1   甲方违约：当发生下列情况时：

8.1.1  甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况；

8.2   乙方违约：当发生下列情况时

8.2.1  由于乙方原因质量达不到协议书约定的质量标准，乙方无条件返工并承担损失和违约责任；

8.2.2  由于乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况；

8.2.3  乙方承担违约责任，赔偿其因其违约给甲方造成的直接经济损失。

8.3    一方违约后， 另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后，仍继续履行合同。

9、合同生效及其它

9.1  本合同发生的相关图纸、技术资料、工程量变更清单、预算书、传真等纸质材料是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.2   未尽事宜，双方在合同执行时协商解决。

9.3   甲乙双方在履行和同事发生争议时，可以协商解决，协商不成，双方同时申请仲裁；

9.4   本合同规定的责任和义务、付款结清后，本合同及告终止。

9.5   甲乙双方法定代表人或其委托代理人在合同书上签名并盖单位公章后合同生效。

9.6   本合同正本一式   份，甲乙双方各执   份。
甲 方：  (公章)                       乙 方：  (公章)                                 

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：             

地  址：                              地  址：                  

邮政编码：                          邮政编码：                  

法定代表人：                      法定代表人：             

委托代理人：                          委托代理人：                 

电  话：                              电  话：                     

传  真：                              传  真：                   

电子信箱：                            电子信箱：                   

开户银行：                            开户银行：                   

账   号：                           账   号：
第五章 技术标准和要求
一、水土保持监测：

1、监测范围：技改工程水土保持监测范围为水土流失防治责任范围，矿区面积为8.6839km²，拟开采面积为2.897km²，基建期范围约30公顷。

2、监测时段：水土保持监测时段从施工准备期预计2024年10月开始，基建期2年，存在可能延期和提前的可行性。

3、监测内容

（1）水土流失自然影响因子监测

包括地形、地貌和水系的变化情况，气象水文、地形地貌、地表组成物质、植被等自然影响因素。

（2）扰动土地情况监测

包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等，重点监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积、土石方平衡及调配等内容。 

（3）水土流失状况监测

包括水土流失类型及形式、水土流失面积监测、土壤侵蚀强度、重点区域和重点对象不同时段的土壤流失量等。

（4）水土流失防治成效监测

对工程措施、植物措施和临时措施进行全面监测。监测内容包括措施类型、开（完）工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度（郁闭度）、防治效果、运行状况等。

（5）水土流失危害监测

根据本项目特性，监测主体工程施工过程中的水土流失危害，包括：水土流失危害的面积、水土流失危害的其他指标和危害程度等。

4、监测方法

按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的要求，本工程监测主要采用了调查监测、地面定位观测和遥感监测相结合的方法，同时利用现有监测成果等方法进行监测。

水土流失主要调查、监测方法

	序号
	监测项目
	主要监测方法

	11
	降水强度、降水量
	收集附近水文站和气象站多年观测资料，主要包括降水量、降水强度、降水量时程分配和暴雨情况；记录监测期间暴雨出现的季节、频次、雨量、强度占年雨量的比例。 

	22
	水蚀量
	地面监测法：采用沉沙池法定点监测。 

	33
	扰动土地情况监测
	采用调查法，无人机、卫星遥感，实地量测等

	44
	林草生长情况
	林草生长情况采用随机调查法，记录林草植被的分布、面积、种类、群落、生长情况、成活率、植物覆盖度等。

	55
	植物防护措施监测
	植物措施和管护情况监测：植被建设林草的生长情况、成活率等采用标准地样法（样线法），植物措施管护情况采用工作记录检查法和调查访问方法。 

	66
	工程、临时防护措施监测
	巡视、观察法确定防护的数量、质量、效果及稳定性。

拦挡工程效果：主要记录运行期间挡土墙的工程质量、拦土量、雨季后拦护效

果以及保护和维修情况；

排水工程效果：排水系统、防护措施的实施效果及稳定性；

土地整治工程：记录整地对象、面积、整治后的地面状况、覆土厚度、整治后的土地利用方式等。


（1）地面观测

①沉沙池法

沉沙池监测是开挖沉沙池或利用已有沉沙池、水池等观测排泥沙量，在整个施工期定期进行观测记录，在降雨高峰期需增加监测次数。对于本项目可以利用布设的沉淀池等进行排泥沙量观测。为保证观测数据的准确性，进行沉沙池监测时应首先完善沉沙池汇水面积，在每次暴雨过后，对沉沙池和排水沟内的泥沙总量进行量测，根据挟沙水流中推移质与悬移质之比，推算出集雨控制范围内土壤流失总量，并及时清理沉沙池中的泥沙。沉沙池的年清淤次数视淤积量而定。

②实地调查法

调查法主要用于本项目施工建设期的扰动地表面积、破坏林草植被面积、损毁植被情况以及施工期水土保持临时措施运行情况、弃渣量，设计水平年水土保持措施保存、运行情况以及水土流失危害情况监测，包括实地调查及资料收集等，同时针对本项目建设过程中一些施工单元时空变化复查，定位观测比较困难，因此采取巡查以监测其扰动地表面积以及水土流失的发生、发展情况。

（2）利用监测机构监测成果

对自然条件如降雨强度、降雨量的监测，以收集资料为主，为水土流失分析提供基础数据。原地貌对照观测区在项目建设区相应监测点附近选取。

（3）遥感监测

遥感监测应在施工前开展1次，施工期每年不少于1次。

在开工前开展1次遥感监测，了解整个项目区的原地貌情况，在施工过程中每隔6个月开展1次遥感监测，全面了解整个项目区的水土流失情况、扰动土地情况，在施工结束后开展1次遥感监测，对照开工前、施工中的遥感影像，测算出本工程实际的扰动地表面积、损毁植被面积、水土保持措施建设情况。无人机遥感监测特点有使用成本低、高分辨率图像和高精度定位数据获取等能力，适用于低空遥感数据的快速获取。无人机监测可以在低空、低速的情况下对研究区域进行高精度拍摄，通过DEM数据分析，结合坡度、土壤、植被覆盖情况得到水土流失状况、强度以及分布情况。

5、监测频次

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号），监测频次如下：

项目在整个建设期开展全程不间断监测。工程建设期：开展1次全面调查，摸清项目建设区背景情况，即水土流失影响因素及水土流失状况等。

扰动土地：扰动土地情况每月监测1次，其中正在使用的临时堆土场至少每两周监测1次；

水土流失状况：水土流失量采用沉沙池法，雨后进行测量，至少每月监测1次，发生强降雨等情况后及时加测。

水土流失防治成效：工程、植物措施每季度监测1次，临时措施每月监测1次。

水土流失危害：与水土流失状况一并开展，灾害事件发生后1周内完成监测。

6、点位布设

水土保持监测点布设需综合考虑工程特点、扰动地表面积和特征、涉及的水土流失不同类型、扰动开挖和堆积形态、植被状况、水土保持设施及其布局，以及交通、通信等条件综合确定。

本方案共设置监测点位7处。其中土壤流失量监测点（沉沙池法）3处，防治措施实施效果监测点（调查监测）4处。

水土流失定点监测点位布设一览表

	监测位置
	监测内容
	监测时段
	监测方法

	监测分区
	单位编号
	位置
	
	
	

	露天采场
	1#
	采场沉淀池
	土壤流失量
	施工期
	沉沙池法、实地调查法

	
	2#
	采场截排水沟
	工程措施实施情况
	施工期
	实地调查法

	运输道路
	3#
	内部运输道路排水沟排水出口
	土壤流失量
	施工期
	沉沙池法、实地调查法

	
	4#
	内部运输道路截排水沟
	工程措施实施情况
	施工期
	实地调查法

	
	5#
	乔、灌、草绿化区域
	植物措施实施情况
	至设计水平年
	调查监测

	表土堆场
	6#
	表土堆场外排水沉淀池
	土壤流失量
	施工期
	沉沙池法、实地调查法

	
	7#
	挡墙、排水沟、土地整治区域
	工程措施实施情况
	施工期
	调查监测


7、实施条件和成果

设施设备及人员配备：水土保持监测工作人员应不少于3名，其中总监测工程师1名、监测工程师2人，各种监测方法需要辅助符合规定的监测设施、设备。

监测单位在监测工作开展前要制定监测实施方案；在监测期间要做好监测记录和数据整编，按季度编制水土保持监测季度报告，按年度编制水土保持监测年度报告；在水土保持设施验收前应编制监测总结报告。监测实施方案、日常监测记录和数据、监测意见、监测季报和总结报告，应及时提交建设单位。监测单位发现可能发生水土流失危害情况的，应随时向建设单位报告。

水土保持监测在每次监测时必须做好原始调查记录（包括调查时间、人员、地点，调查基本数据及存在的主要问题等），并有调查人员、记录人员及校核、审查签字，做到手续完备。监测工作结束后，及时对原始数据进行整理，方案对监测提出以下要求：

1）监测成果包括监测实施方案、监测季度报告、总结报告、监测数据、监测图件和影像资料等。

2）监测资料应真实可靠，监测成果应客观全面反映项目建设过程中的水土流失及其防治情况；通过对监测数据分析，明确水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率等各项水土流失指标值。

3）影像资料包括监测过程中拍摄的反映水土流失动态变化、水土流失危害及其治理措施实施情况的照片、影像等。

4）监测总结报告作为项目水土保持竣工验收依据之一，水土保持监测总报告内容应符合《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）相关要求。

5）生产建设项目水土保持监测成果应按照档案管理相关规定建立档案。项目监测单位应把监测成果资料报送建设单位及水行政主管部门滁州市水利局。

6）监测单位对生产建设项目水土保持监测进行三色评价。生产建设项目水土保持监测三色评价是指监测单位依据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价，在监测季报和总结报告中明确“红绿黄”三色评价结论。

7）水土保持监测总结报告应符合《水利部办公厅关于进一步加强水土保持监测工作的通知》（水保〔2020〕161号）。

8）三色评价需以水土保持方案确定的防治目标为基础，以监测获取的实际数据为依据，针对不同的监测内容，采取定量评价和定性分析相结合方式进行量化打分。

以上监测内容可能会根据矿山实际开采情况进行微调，监测单位应对每次监测结果进行统计，做出分析评价，依法开展水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，实行水土保持监测“绿黄红”三色评价，并按规定向滁州市水利局、明光市水务局提交监测实施方案、监测季度报告及总结报告；同时做好监测预报。监测单位应实行水土保持监测“绿黄红”三色评价，水土保持监测单位根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。监测单位应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站公开。

全部监测工作结束后，对监测结果做综合分析与评价，编制监测成果报告，报送水行政主管部门及其相应的监测管理机构。同时，在水土保持设施竣工验收前应编制水土保持监测总结报告。

二、水土保持监理：

按规定向滁州市水利局提交监理实施细则，按水土保持监理标准和规范开展水土保持施工监理工作。

                第六章   投标文件格式

                （项目名称）
投  标  文  件 一

（资信证明文件）

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：                    （签字或盖章）

        年        月        日

投标文件一：资信证明文件目录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；（若为联合体投标，仅需牵头方提供）
（2）联合体协议书（如有）

（3）诚信投标承诺书；（若为联合体投标，双方仅需提供）
（4）企业法人营业执照；（若为联合体投标，双方仅需提供）
（5）企业资质证书；

（6）监理项目负责人有效身份证和证书；

（7）监测项目负责人有效身份证和证书；

（8）投标单位的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人（包含监理项目负责人和监测项目负责人）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的招标前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标单位是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

（9）资信标投标人认为需要的其它证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书
法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年      月    日

经营期限：                                 

姓名：       身份证号码：       性别：       年龄：    职务：        ，系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                 （盖章）

                                        年    月     日
或  授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。                     

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证

法定代表人有效身份证
                                        投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（身份证号码）：  （签字或盖章）

                  年    月    日

（2）联合体协议书（如有）
                （所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加             （项目名称）       标段投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.             （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协议工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：  

牵头人（成员一）名称：            ，具有            资格，负责承担       专业工程； 

成员二名称：           ，具有            资格，负责承担        专业工程；
      ……                    

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式          份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

                             牵头人（成员一）名称：                         （签章）

                             法定代表人：               （签章）

                             成员二名称：                         （签章）

                             法定代表人：               （签章）

           年      月       日

（3）诚信投标承诺书 

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形:1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的”；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；9、被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-9项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-9项情形）
七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十二、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

                （项目名称）
投  标  文  件  二
（商务标文件）

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

投标文件二：商务标目录

（1）投标函；
（2）商务标投标人认为需要提供的其他材料。

（1）投标函 

致：        （招标人）      

1、根据你方招标工程项目编号为                的                  工程招标文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述选取文件的投标单位须知、合同条件和其他有关文件后，我方投标总报价为 人民币大写：         、小写：            元，其中监理服务费为： 人民币大写：         、小写：            元；监测服务费为:人民币大写：         、小写：            元并承担任何质量缺陷保修责任。
我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。
3、一旦我方中标，我方将派出        为监理项目负责人，        为监测项目负责人保证按照项目单位要求开始项目的服务，并移交整个工程，工程质量达到   合格   标准。
4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交/万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后  30 天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。
5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交        万元作为履约担保。项目验收合格后，方可退还。

6、投标有效期为 90日历天（从投标截止之日算起）。

7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人：                             （盖章）   

法定代表人或委托代理人：                         （签字或盖章）
单位地址：                                       
电话（手机号码）：                            

日期：           年            月             日
第八章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

	我单位对巢东技改扩建项目工程水土保持监理、监测服务项目 的招标文件进行确认。

招标单位：安徽巢东矿业高新材料有限责任公司  
联系人： 杨传林
联系方式：19955001104
（单位盖章）

          2024年05月29日

	招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司
联 系 人：曹思敏
联系电话：0550-3519516、18712012204
                                 （单位盖章）

  2024年05月29日



